# 令和2年3月契約分　入札結果

金額については、消費税は含まれていません。

| 種別 | 契約方法 | 件名 | 施工（納入）場所（大字等） | 履行（納入）期限 | 契約予定者 | 落札価格 | 予定価格 | 入札参加業者名（順不同） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事 | 一般競争 | 市道神野栗谷線1災害復旧工事 | 秋山 | 令和3年2月26日 | 天野工業・秋山建設 市道神野栗谷線1災害復旧工事共同企業体 | 146,500,000 円 | 149,760,000 円 | 天野工業・秋山建設　市道神野栗谷線1災害復旧工事共同企業体 |
| 工事 | 一般競争 | 市道大野犬目線災害復旧工事 | 大野 | 令和2年9月21日 | 井口建設（株） | 44,742,000 円 | 46,130,000 円 | 井口建設（株） |
| 工事 | 一般競争 | 市道桑久保和見線災害復旧工事 | 桑久保 | 令和2年7月3日 | 市川リース（株） | 10,600,000 円 | 10,940,000 円 | 井口建設（株）　市川リース（株）<br>（有）上條興業 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |